

КРАГУЈЕВАЦ

**Образац матрице реализације Објекта 6
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			процент учешћа по радовима
1			1,004%
2			18,977%
3			11,140%
4			11,270%
5			1,072%
6			9,099%
7			0,891%
8			3,028%
9			4,907%
10			2,399%
11			1,145%
12			4,336%
13			4,556%
14			2,771%
15			1,217%
16			0,495%
		УКУПНО:	78,307%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1.	-		0,166%
2	-		0,707%
3	-		0,375%
4			5,630%
		УКУПНО:	6,878%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			0,809%
2	()		0,605%
3	.		0,039%
4			3,872%
5			0,196%
6	-		0,038%
		УКУПНО:	5,558%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима

1			0,041%
2			0,099%
3			0,021%
4			0,008%
5			0,019%
6			0,001%
		УКУПНО:	0,189%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			0,002%
2			1,332%
3			0,480%
4			0,131%
5			0,221%
		УКУПНО:	2,167%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			1,036%
2			1,113%
3			1,920%
4			0,625%
5			0,189%
6			0,314%
7			0,058%
8			0,197%
		УКУПНО:	5,452%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	7		0,695%
1	8		0,695%
		УКУПНО:	1,390%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1		УКУПНО:	0,059%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ

Образац матрице реализације Објекта 7

са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			процент учешћа по радовима
1			0,970%
2			18,978%
3			11,140%
4			11,266%
5			1,072%
6			9,086%
7			0,885%
8			3,029%
9			4,907%
10			2,399%
11			1,145%
12			4,336%
13			4,556%
14			2,772%
15			1,217%
16			0,495%
		УКУПНО:	78,253%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1.	-		0,179%
2	-		0,744%
3	-		0,375%
4			5,631%
		УКУПНО:	6,929%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			0,809%
2	()		0,605%
3	.		0,039%
4			3,872%
5			0,196%
6	-		0,038%
		УКУПНО:	5,559%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1			0,041%
2			0,100%
3			0,021%
4			0,008%
5			0,019%
6			0,001%

		УКУПНО:	0,190%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			0,020%
2			1,333%
3			0,480%
4			0,131%
5			0,221%
		УКУПНО:	2,165%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1			1,036%
2			1,113%
3			1,920%
4			0,625%
5			0,189%
6			0,314%
7			0,058%
8			0,197%
		УКУПНО:	5,452%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	9		0,696%
1	10		0,696%
		УКУПНО:	1,392%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1		УКУПНО:	0,060%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ

**Образац матрице реализације партерног уређења на делу КП 4412/54
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ			процент учешћа по радовима
1			1,236%
2			13,333%
3			33,472%
4			3,357%
5			2,570%
		УКУПНО:	53,968%
4 УНУТАРБЛОКОВСКО ОСВЕТЉЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1			3,563%
2			3,775%
3			0,899%
4			0,467%
5			0,428%
		УКУПНО:	9,132%
8 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			процент учешћа по радовима
1			0,046%
2			0,342%
3			0,012%
4			0,010%
		УКУПНО:	0,410%
9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			процент учешћа по радовима
1			0,884%
2			9,575%
3			4,671%
4			0,743%
5			5,210%
		УКУПНО:	21,083%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			процент учешћа по радовима
1			4,524%
2			9,069%
3			1,814%
		УКУПНО:	15,407%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ

**Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 6 и 7
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова**

9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 6 И 7 -архитектура			процент учешћа по радовима
1			2,142%
2			15,923%
3			14,015%
4			5,955%
		УКУПНО:	38,035%
9/1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 6 И 7 -инжењерске конструкције			процент учешћа по радовима
1	. 1		5,252%
2	. 2		7,647%
3	. 3		4,672%
4	. 4		5,482%
5	. 5		3,209%
6	. 6		7,647%
7	. 7		4,715%
8	. 8		5,482%
		УКУПНО:	44,106%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 6 И 7			процент учешћа по радовима
1			7,283%
2			8,813%
3			1,763%
		УКУПНО:	17,859%
			100,000%